

StrictFood

Accompagnement digital — Phase 1

PRESTATAIRE	CLIENT	DATE	VALIDITÉ
Neurolia	StrictFood, Romain	2 mars 2026	30 jours

1 Préambule

Ce devis fait suite à nos échanges et à la recommandation stratégique que nous vous avons présentée. Il définit le cadre de la **Phase 1 — « Survivre et poser les fondations »**, d'une durée de **4 mois** (16 semaines).

L'objectif de cette première phase est de stopper l'érosion du chiffre d'affaires en construisant une image de marque premium cohérente, en activant les leviers d'acquisition locale à impact immédiat, et en posant les bases de la collecte de données clients.

Ce devis couvre exclusivement la Phase 1. Le passage aux phases suivantes est conditionné par un bilan KPI positif réalisé conjointement à l'issue des 4 mois. Le tarif mensuel est révisable à l'issue de cette phase en fonction des résultats obtenus (cf. section 7 — Clause de révision tarifaire).

2 Mise en place (Semaines 1 à 5)

Prestations de construction réalisées durant les 5 premières semaines. Ces livrables constituent le socle sur lequel repose l'ensemble de l'écosystème digital.

PRESTATION	DÉTAIL	MONTANT
Banque de contenus photo Tri, détourage et traitement des clichés bruts. Kit photo/vidéo décliné en 4 formats (produits détourés, lifestyle, stories/reels, campagnes pub)	S1 → S2	Inclus
Audit & Direction Artistique Charte DA « Dark Food Premium » complète : typographie, palette, style photographique. Applicable à 100% des livrables	S1 → S2	Inclus
Optimisation Google Business Profile Photos de qualité, menu intégré, lien site web, dispositif QR Code / NFC pour collecte d'avis et de données	S1 → S2	Inclus
Architecture réseaux sociaux Stratégie éditoriale, gabarits visuels, calendrier de publication, mise en place des outils de programmation (Instagram + TikTok)	S1 → S2	Inclus
Landing Page Next.js Premium Page vitrine conforme à la DA « Dark Food Premium », CTA d'appel téléphonique direct, redirection réseaux sociaux	S2 → S3	Inclus
Refonte Uber Eats Refonte visuelle complète, optimisation des prix, restructuration du menu et techniques de cross-selling	S2 → S3	Inclus
Dispositif de capture de données clients Micro-landing page de collecte (prénom + email/téléphone) avec redirection avis Google. Formulaire d'inscription sur la landing page principale	S3 → S5	Inclus

PRESTATION	DÉTAIL	MONTANT
Total mise en place		0 €

L'ensemble des prestations de mise en place est inclus dans l'abonnement mensuel, sans frais supplémentaire. C'est notre investissement dans la réussite du partenariat.

3

Abonnement mensuel

Prestations récurrentes sur l'ensemble de la Phase 1 (4 mois).

PRESTATION	FRÉQUENCE	MONTANT
Gestion Instagram 6 stories + 2 posts par semaine, création des visuels, rédaction des descriptions, programmation, community management	Mensuel	Inclus ci-dessous
Gestion TikTok Concepts créatifs, briefs visuels, montage DA « Dark Food Premium », 1 à 2 publications/semaine	Mensuel	Inclus ci-dessous
Suivi Google Business Profile Monitoring des avis, mise à jour des informations, suivi du positionnement local	Mensuel	Inclus ci-dessous
Pilotage & reporting KPI Tracking hebdomadaire des indicateurs (avis Google, appels, CA, engagement), optimisations itératives, rapport mensuel	Mensuel	Inclus ci-dessous
Total mensuel		480,00 €

4 Synthèse financière

480 €/mois

ABONNEMENT MENSUEL

4 mois

DURÉE PHASE 1

TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts. Les montants indiqués correspondent aux montants nets encaissés.

Frais externes non inclus : les shootings vidéo TikTok (vidéaste externe, estimés à 150 €/shooting, 1 shooting/mois) sont à la charge du client et facturés directement par le prestataire vidéo.

Direction artistique & identité visuelle

- Audit de marque (Brand Audit) et validation du positionnement
- Charte DA « Dark Food Premium » (typographie, palette, style photo)
- Traitement et sublimation de la banque de contenus photo
- Templates réseaux sociaux conformes à la DA

Instagram — Création et gestion du contenu

- **6 stories par semaine** — visuels sublimés à partir de vos photos
- **2 posts par semaine** — création des visuels, rédaction des descriptions
- Stratégie éditoriale et calendrier de publication mensuel
- Programmation et publication
- Community management (réponses aux commentaires et messages)

TikTok — Stratégie et gestion du contenu

- **1 à 2 publications par semaine**
- Concepts créatifs et briefs visuels pour chaque shooting
- Montage et post-production conformément à la DA
- Déclinaison des meilleurs clips en Reels Instagram

Google Business Profile

- Optimisation complète de la fiche (photos, informations, horaires, catégories)

- Intégration du menu et lien vers le site
- Dispositif QR Code / NFC pour collecte d'avis et de données
- Suivi du référencement local et monitoring des avis

Landing Page & Présence web

- Développement d'une landing page Next.js premium
- CTA d'appel téléphonique direct (commandes à emporter)
- Formulaire de collecte de données clients
- Redirection vers les réseaux sociaux

Refonte Uber Eats

- Restructuration complète de la carte (catégories, ordre, mise en avant)
- Mise à jour des visuels produits
- Réécriture des descriptions et optimisation des prix
- Création de formules attractives et techniques de cross-selling

Pilotage & reporting

- Tracking hebdomadaire des KPIs (avis Google, appels, CA, engagement)
- Optimisations itératives basées sur les données
- Rapport mensuel de performance
- Bilan KPI complet à la fin de la Phase 1

6 Objectifs mesurables (KPI Phase 1)

Les indicateurs ci-dessous constituent la base d'évaluation de la Phase 1 et servent de référence pour la clause de révision tarifaire (section 7).

INDICATEUR	SITUATION ACTUELLE	OBJECTIF S16
Avis Google	74 avis	200 avis
Position pack local Google	À mesurer	Top 3 « restaurant healthy + ville »
Base de données clients	0 contact	300+ contacts qualifiés
Appels via landing page	0	30+/mois
Followers TikTok	1 164	3 000 abonnés
Followers Instagram	1 369	2 000 abonnés
CA quotidien moyen	200-300 €/jour	400 €/jour

7 Clause de révision tarifaire

Conformément aux articles L.441-1 et suivants du Code de commerce, et dans un esprit de partenariat équitable, les parties conviennent du mécanisme de révision suivant :

7.1 — Période d'évaluation

À l'issue de la Phase 1 (semaine 16), un **bilan contradictoire** est réalisé conjointement entre le Prestataire et le Client. Ce bilan porte sur l'atteinte des objectifs mesurables définis à la section 6.

7.2 — Critères d'évaluation

Chaque indicateur est qualifié selon trois niveaux :

- **Atteint** : l'objectif cible est atteint ou dépassé.
- **En progression** : une dynamique positive est constatée, sans atteindre l'objectif cible (seuil minimal : 60% de l'objectif).
- **Non atteint** : l'objectif est en dessous de 60% de la cible ou aucune progression significative n'est constatée.

7.3 — Mécanisme de révision

En fonction du résultat global du bilan :

RÉSULTAT GLOBAL	CONDITION	CONSÉQUENCE
Objectifs majoritairement atteints	5+ indicateurs sur 7 « Atteint »	Reconduction au tarif initial ou négociation du tarif Phase 2
Progression insuffisante	3+ indicateurs « Non atteint »	Révision du tarif mensuel à la baisse d'un commun accord, ou résiliation sans pénalité
Résultats intermédiaires	Cas ne relevant d'aucune des deux catégories ci-dessus	Négociation de bonne foi sur les ajustements (périmètre, tarif, durée)

7.4 — Réserve de force majeure

L'évaluation tient compte des facteurs extérieurs indépendants de la volonté du Prestataire (fermeture temporaire du restaurant, changement d'algorithme des plateformes, événements de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil). Dans ces cas, les objectifs sont réévalués proportionnellement à la période affectée.

7.5 — Formalisation

Toute révision tarifaire est formalisée par un avenant écrit signé par les deux parties, précisant le nouveau montant, la date d'effet et la durée d'application. En l'absence d'avenant signé dans les 15 jours suivant le bilan, le tarif initial continue de s'appliquer.

Cette clause garantit au Client que le tarif mensuel reflète la valeur effectivement délivrée, et au Prestataire que son investissement initial (mise en place offerte) est protégé par un engagement minimal de 4 mois.

8 Conditions générales

Validité du devis

30 jours à compter de la date d'émission

Palement

Mensuel, par virement instantané, exigible au **25 de chaque mois**. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont appliquées au taux légal en vigueur, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce. Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due de plein droit (article D.441-5 du Code de commerce).

Engagement

Engagement initial de 4 mois correspondant à la durée de la Phase 1. À l'issue de cette période, le contrat peut être reconduit, révisé (cf. section 7) ou résilié, sur décision conjointe des parties.

Résiliation anticipée

Chaque partie peut résilier le contrat en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. En cas de résiliation à l'initiative du Client avant la fin de la Phase 1 sans faute du Prestataire, les mensualités restantes sont dues à titre d'indemnité contractuelle.

Démarrage

Sous 14 jours après signature du devis

Propriété intellectuelle

Les créations graphiques, textes et contenus produits dans le cadre de cette mission sont cédés au Client à compter du paiement intégral des sommes dues, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le code source de la landing page reste la propriété du Prestataire jusqu'au paiement intégral.

Obligations du Client

Fournir dans les délais convenus : photos des produits, du restaurant et des cuisines. Donner accès aux comptes réseaux sociaux, Google Business Profile et Uber Eats Manager. Répondre aux demandes de validation sous 48h ouvrées. Tout retard imputable au Client décale d'autant le calendrier de livraison sans modifier le montant dû.

Confidentialité

Chaque partie s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles de l'autre partie, notamment les données commerciales, stratégiques et financières échangées dans le cadre de cette collaboration.

Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. À défaut, le litige sera porté devant les tribunaux compétents du ressort du siège social du Prestataire.

9

Perspectives (Phases 2 & 3)

À titre indicatif, la stratégie globale prévoit deux phases complémentaires dont le périmètre et le tarif seront définis par avenant à l'issue du bilan Phase 1 :

PHASE	OBJECTIF	DURÉE	PÉRIMÈTRE
Phase 2	Structurer et convertir	3 mois	Click & Collect, CRM, SEO, publicité digitale, partenariats locaux
Phase 3	Scaler et préparer la duplication	6 mois	Automatisation marketing, scaling pub, playbook franchise, infrastructure multi-points

Ces phases ne constituent pas un engagement. Elles sont mentionnées à titre de visibilité stratégique. Chaque phase fera l'objet d'un devis distinct, conditionné par les résultats de la phase précédente.

Acceptation

En signant ce devis, vous acceptez les prestations, les objectifs mesurables, la clause de révision tarifaire et les conditions décrites ci-dessus. Ce document vaut engagement contractuel entre les deux parties pour la durée de la Phase 1 (4 mois).

Offre acceptée : Accompagnement digital Phase 1 — 480 €/mois × 4 mois

Signataire : Romain

Date d'acceptation : 5 mars 2026

Mention : Bon pour accord

LE PRESTATAIRE

Neurolia

Alexis Carrot

Signé le 5 mars 2026

LE CLIENT

StrictFood

Romain

Bon pour accord — Romain — 5 mars 2026

Pour toute question : contact@neurolia.work

Neurolia